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Załącznik nr 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Renowacja zabytkowego Cmentarza Żydowskiego w Tarnowie

Roboty budowlane

Inwestor: Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie
33-100 TARNÓW, RYNEK 20 - 21

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót
ogólnobudowlanych przewidzianych do wykonania na Cmentarzu Żydowskim w Tarnowie, ul. Szpitalna, działka 54 obręb 0105. Cmentarz jest wpisany do rejestru zabytków.
Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja (ST) jest stosowana jako dokument przy zlecaniu oraz rozliczaniu robót w obiekcie budowlanym.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
ogólną specyfikacją techniczną i dotyczą prowadzenia prac budowlanych, konserwatorskich oraz instalacyjnych, obejmują następujący zakres robót:

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę:
zabezpieczenia placu budowy,
oznaczenie terenu budowy,
zabezpieczenie murów w części objętej pracami budowlanymi,

Roboty ziemne i konstrukcyjne przy alejkach:
Ze względu na przepisy rabiniczne, dotyczące robót na cmentarzu nie dopuszcza się stosowania zmechanizowanego sprzętu ciężkiego. Większość prac należy wykonać ręcznie.
Niedozwolone jest naruszanie gruntu poza wyznaczonym geodezyjnie i ujętym w projekcie budowlanym przebiegiem alejek na cmentarzu.
Roboty ziemne przewidują:
- usunięcie resztek krawężników i wytyczenie alejek według pomiarów geodezyjnych.
- wykonanie wykopów (korytowania) pod utwardzenie alejek 
Pod projektowane nawierzchnie z kruszywa należy wykonać następujące warstwy:
· warstwę odsączająca z piasku gr. 10cm
· warstwę nośną z kruszywa łamanego frakcji 8-63 mm gr. 15 cm
· warstwę wierzchnią z kruszywa łamanego frakcji 2- 8 mm gr. 10cm
Podbudowę nośną i warstwę wierzchnią należy zagęszczać mechanicznie warstwami przy użyciu sprzętu ręcznego.
Obrzeża gr. 6 cm wykonać na podbudowie betonowej.
Wokół pomnika przewidziano wykonanie obrzeży o gr. 15 cm. 
Wody opadowe odprowadzone będą na tereny biologicznie czynne.
Ponadto w pracach ziemnych przy alejkach należy przewidzieć wykopy na wykonanie oświetlenia alejek, montaż ławek, koszy na śmieci  i tablic informacyjnych tworzących szlak informacyjny.
Do oświetlenia alejek przewiduje się wykonanie energooszczędnej instalacji z zastosowaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 
Rozprowadzenie instalacji elektrycznej oświetlenia jak również wymienione powyżej elementy można montować  jedynie w obrębie wytyczonych alejek.

Prace związane z ogrodzeniem od strony ul. Słonecznej:
Do prac przy ogrodzeniu wykonawca musi uzyskać pisemne zezwolenie właściciela sąsiadującej działki.
Ogrodzenie od strony ul. Słonecznej pozostaje w istniejącej formie. 
Wykonane ze stali segmenty ogrodzenia należy oczyścić i pomalować odpowiednią farbą antykorozyjną do metalu z zastosowaniem gruntowej farby reaktywnej.
Betonową podmurówkę, należy naprawić, uzupełniając braki i nakładając na całą jej powierzchnię warstwą szpachli (cienkowarstwową posadzką polimerowo cementową gr. 10-12mm).
Znajdujące się w tej części cmentarza ruiny pierwotnego ogrodzenia należy rozebrać zachowując jednak (zgodnie z konserwatorskimi wytycznymi) trwałe elementy „jako pamiątkę po historycznej granicy cmentarza.
Powstały w wyniku rozbiórki gruz należy usunąć i poddać utylizacji.

Prace związane z ogrodzeniem od strony ul. Starodąbrowskiej:
Do prac przy ogrodzeniu wykonawca musi uzyskać pisemne zezwolenie właściciela sąsiadującej działki.
Ogrodzenie w formie ceglanego muru  na betonowym fundamencie, będzie poddane konserwacji.
Przeprowadzenie prac konserwatorskich obejmuje:
· naprawę zewnętrznego lica muru (dokładne umycie całej powierzchni, ewentualne odsolenie, wykucie skorodowanej cegły i spoin, uzupełnienie ubytków (flekowanie), wykonanie nowych spoin,
· spoinowanie wewnętrznego lica muru - mycie, wykucie nierównych spoin, uzupełnienie ubytków, spoinowanie całości,
· wymianę betonowego przekrycia muru,
· wyrównanie powierzchni betonowego fundamentu poprzez nałożenie (po wyczyszczeniu betonu)  na całą jego powierzchnię warstwą szpachli (cienkowarstwową posadzką polimerowo cementową gr. 10-12mm).
Cały mur licowany cegłą należy zabezpieczyć przed niszczącym działaniem wody opadowej poprzez zabieg hydrofobizacji  (nasączenie ich zewnętrznej warstwy roztworem oligomerowych siloksanów). Dotyczy to szczególnie zewnętrznego lica, mocno narażonego na bryzgającą spod kół  sąsiadującej ulicy wodę (szczególnie zasoloną w okresie zimy). Dlatego też w zakresie gwarancji przewiduje się, że mur ten każdego roku po zimie będzie myty, i w przypadku  stwierdzenia iż cegła zaczyna wchłaniać wodę, zabieg hydrofobizacji powinien być przez wykonawcę powtórzony, co należy ująć w cenie zamówienia.
Powstały w wyniku rozbiórki i remontu ogrodzenia gruz należy usunąć i poddać utylizacji.

Prace związane z ogrodzeniem od strony północnej cmentarza:
Do prac przy ogrodzeniu wykonawca musi uzyskać pisemne zezwolenie właścicieli sąsiadujących działek na zajęcie terenu, na czas wykonywania robót.
Należy usunąć istniejące ogrodzenie metalowe z siatki i rozebrać elementy murowane. W porozumieniu z właścicielem  sąsiedniej działki należy na czas robót zdemontować istniejąca bramę na jego posesji, a po zakończeniu robót – ponownie ją zamontować
Wykonać nowy mur, będący odtworzeniem pierwotnego muru w tej części cmentarza, wymurowany z cegły licowanej, na fundamencie żelbetowym, w formie nawiązującej do istniejącego muru od strony ul. Starodąbrowskiej.  
W częściach, gdzie występuje różnica poziomu gruntu  cmentarza i przyległych działek, fundament należy wykonać  w formie muru oporowego.
Przy narożniku od strony ul. Starodąbrowskiej należy wykonać i zamontować furtkę metalową w ogrodzeniu cmentarza,  w formie nawiązującej  do stylu bramy głównej, istniejącej przy ul. Szpitalnej.
Od furtki,  wzdłuż wewnętrznej strony nowego muru, należy wykonać pochylnię komunikacyjną (podjazd) umożliwiającą dostęp na terenie cmentarza osobom niepełnosprawnym ruchowo. Do obowiązku wykonawcy należy uprzednie wykonanie projektu wykonawczego konstrukcyjnego tej pochylni.  Ze względu na przepisy rabiniczne nie dopuszcza się osadzenia posadowienia tej pochylni w gruncie na terenie cmentarza, dlatego wykonawca wykona projekt konstrukcyjny pochylni z koncepcją wspornikową, osadzoną w nowym fundamencie muru, zbudowanym  pod strony północnej cmentarza. 
Wykonanie nowego muru związane jest z koniecznością rozebrania resztek istniejącego ogrodzenia i jego fundamentów. Powstały w wyniku rozbiórki gruz należy wywieźć i poddać utylizacji.

Prace związane z ogrodzeniem przy bramie głównej (ul, Szpitalna):
Do prac przy ogrodzeniu wykonawca musi uzyskać pisemne zezwolenie właścicieli sąsiadujących działek na zajęcie terenu na czas wykonywania robót.
Należy rozebrać przeznaczony do wymiany fragment muru i odtworzyć na betonowym fundamencie z odpowiednią izolacją przeciwwilgociową pionową i poziomą.
W części przylegającej do domu pogrzebowego mur jest zintegrowany z posadowieniem tego domu, dlatego należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia na czas robót.
W południowo zachodnim narożniku fundament muru, ze względu na różnice poziomów cmentarza i przylegającego od zewnątrz ciągu pieszego wykonany będzie w formie muru oporowego.
Powstały w wyniku rozbiórki gruz należy wywieźć i poddać utylizacji.

Prace restauratorskie domu pogrzebowego (Tehary):
Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich należy wykonać program konserwatorski i uzyskać jego zatwierdzenie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Właściwe prace restauratorskie przy budynku domu pogrzebowego muszą być poprzedzone  pracami rozbiórkowymi: 
· skucie tynków, 
· rozbiórka pokrycia dachu wraz z obróbkami, 
· skucie posadzki
· skucie nawierzchni schodów
· zdemontowanie drewnianej powały wewnątrz budynku
· zdemontowanie zlewozmywaka ze ściany zewnętrznej 

W ramach prac restauratorskich przewiduje się:
· Wykonanie izolacji murów (ścian) metodą iniekcyjną,
· Wymianę stolarki okiennej  i drzwiowej na stolarkę z drewna laminowanego, z szybą zespoloną,
· Wykonanie nowego stropu z drewna zaimpregnowanego przeciw wilgoci i drewnojadom,
· Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz oświetleniem, osprzętem oraz przyłączami dla sprzętu ekspozycyjnego,
· Wykonanie nowych tynków renowacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, przy czym w pasie przyziemia na wysokość ok. 1,5 m należy wykonać tynki szerokoporowe,
· Wykonanie nowego pokrycia z dachówki wraz obróbkami,
· Wykonanie nowej posadzki z płytek klinkierowych,
· Konserwację stołu-postumentu ze sztucznego kamienia (w formie płytkiej wanny) służącego do obmywania zwłok przed pochówkiem,
· Zamontowanie stylizowanego zlewu ogrodowego na zewnętrznej ścianie Tehary,
· Wykonanie nowej nawierzchni na schodach do Tehary z zaprawy cementowej,
· Zamontowanie przy schodach poręczy metalowej ocynkowanej i pomalowanej lakierem do metalu,
· Wyrównanie i uporządkowanie terenu wokół domu pogrzebowego,
· Wykonanie lapidarium z zachowanych kamiennych fragmentów nagrobków, za pomocą kotew metalowych w zewnętrznej ścianie Tehary od strony północnej
 
Aby poprawnie wykonać prace związane z wymianą zniszczonych tynków należy:
Oczyścić powierzchnię, luźne tynki cementowo-wapienne, elewacje spłukać gorącą wodą/parą wodną pod ciśnieniem z dodatkiem środka powierzchniowo-czynnego.
Miejsca zaatakowane przez glony odkazić preparatem biobójczym BFA (lub innym o równoważnych parametrach) na przygotowaną, zwilżoną powierzchnię odsłoniętego wątku ceglanego narzucić warstwy:
- obrzutkę VORSPRITZMORTEL WTA, (lub inny o równoważnych parametrach )
- tynk renowacyjny SANIERPUTZ WTA, (lub inny o równoważnych parametrach) odporny na zasolenie,
- tynk mineralny FEINPUTZ, (lub inny o równoważnych parametrach ) drobnoziarnisty o ziarnie 0,5 mm, z mikrowłóknami, nakładany jako gładź, pod malowanie na tynk renowacyjny 
- Tynki szerokoporowe. spełniające kryteria wytycznych WTA.
Podłoże przygotowane  w sposób opisany powyżej nasączyć roztworem renowacyjnym blokującym sole zawarte w murze, SALZSPERRE (lub innym o równoważnych parametrach).
Następnie wykonać tynk składający się z czterech następujących warstw:
- VORSPRITZMÖRTEL WTA - (lub inny o równoważnych parametrach ). Odporna na siarczany obrzutka pełniąca rolę sczepnego podkładu pod następne warstwy
- GRUNDPUTZ WTA - (lub inny o równoważnych parametrach ) o grubości minimum 2cm – jest to szerokoporowa warstwa magazynująca sole,
- SANIERPUTZ UNIVERSAL HS - (lub inny o równoważnych parametrach ) Tynk renowacyjny spełniający wymagania WTA, cechuje się nadzwyczaj wysoką odpornością na siarczany i wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne
- FEINPUTZ  (lub inny o równoważnych parametrach ) - mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojąca.
Malowanie całej elewacji wykonać  po ok. 3 - 4 tygodniach, w sposób kryjąco-laserunkowy.
 Po zagruntowaniu podłoża impregnatem HYDRO-TIEFENGRUND (lub innym o równoważnych parametrach), pierwszą warstwę wykonać farbą krzemo-organiczną SILICONHARZFARBE LA (lub inną o równoważnych parametrach). 
Powstały w wyniku robót gruz należy wywieźć z terenu cmentarza bez użycia transportu ciężkiego i poddać utylizacji.

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy pomniku ofiar:
Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich dla pomnika należy wykonać program konserwatorski i uzyskać zatwierdzenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wszystkie prace ziemne w otoczeniu pomnika wymagają akceptacji nadzoru rabinicznego.
Prace konserwatorskie pomnika mają charakter zachowawczy, ograniczają się do betonowego postumentu podstawy pomnika i wymagają:
- rozebrania wtórnych „poszerzeń” podstawy i ponowne, poprawne wykonanie w takiej szerokości, aby zmieściły się na nich, istniejące tablice granitowe. Należy wykonać  wspornikowe zakotwienie tych poszerzeń na prętach stalowych, zakotwionych w podstawie pomnika;
- Rekonstrukcji (uzupełnienia) kwadratowych cokolików w narożach podstawy postumentu 
- Usunięcia wtórnych „donic” na kwiaty; 
- ujednolicenia ogrodzenia wewnętrznego pomnika poprzez wymianę betonowego (wtórnego) słupka na odtworzony metalowy, wymiany fragmentów wtórnego łańcucha (tego o większych ogniwach) na identyczny z oryginalnym.
- w ogrodzeniu zewnętrznym pomnika przewidziana jest  likwidacja metalowych słupków, podtrzymujących okalający pomnik łańcuch i zastąpienie ich betonowymi kulami osadzonymi na betonowych zakotwieniach (posadowieniach) w gruncie, podtrzymującymi nowe łańcuchy (identyczne jak na ogrodzeniu wewnętrznym)  z zachowaniem dotychczasowego rytmu. 
Należy wykonać  wzmocnienie struktury postumentu przy użyciu zbrojenia  matami  z włókna węglowego. Prace te należy wykonać w  systemie FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix ) (lub innym o równoważnych parametrach) przez wzmocnienie siatką z włókna węglowego osadzonej w zaprawie cementowej:
- ściany i powierzchnie postumentu należy dokładnie oczyścić, usunąć (odbić) osłabione i luźno związane części postumentu;
- powierzchnię  należy wyrównać systemową cementową zaprawą reprofilacyjno-naprawczą; 
- nałożyć warstwę systemowej mineralnej zaprawy;
- wkleić siatkę z włókna węglowego; 
- nałożyć drugą warstwę mineralnej zaprawy;
- wkleić drugą warstwę siatki z włókna węglowego obróconą pod kątem 450
- wyrównać warstwę zaprawy;
- po czym należy wykonać systemową warstwę wierzchnią ( szpachlowanie) na całości betonowego postumentu;
Centralną kolumnę pomnika należy oczyścić z glonów i poddać hydrofobizacji.

Należy wymienić w bezpośrednim otoczeniu postumentu pomnika płyty chodnikowe na nowej podsypce i obramować krawężnikami betonowymi o grubości 15 cm.
W tej przestrzeni przewiduje się zainstalowanie 4 naświetlaczy LED do iluminacji pomnika, w związku z tym należy skorelować rozprowadzenie instalacji elektrycznej z robotami ziemnymi przy chodnikach.
Należy wykonać w miejsce istniejących, nowe alejki  z obramowaniem betonowym o grubości 6 cm.
Powstały w wyniku robót gruz należy wywieźć z terenu cmentarza bez użycia transportu ciężkiego i poddać utylizacji.

Prace restauratorskie i konserwatorskie przy nagrobkach:
Przewidziano wykonanie prac restauratorskich przy 100 wytypowanych przez inwestora nagrobkach kamiennych
Należy wykonać program  konserwatorski dla tych nagrobków i uzyskać zatwierdzenie urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Prace przy nagrobkach wymagają
- podniesienia i ustabilizowania w gruncie, wytypowanych nagrobków, w miejscu ich pierwotnego posadowienia;
- wykonania konserwacji powierzchni kamiennych i elementów metalowych, związanych z poszczególnymi zespołami nagrobków. 
-  uporządkowania terenu wokół konserwowanych nagrobków.
Prace należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim oraz przedstawiciela Komisji Rabinackiej.

Instalacja elektryczna:
Rozprowadzenie okablowania do lamp oświetleniowych należy skorelować z robotami ziemnymi przy wykonywaniu alejek, aby zachować przepisy rabiniczne dotyczące robót ziemnych na cmentarzu.
Oświetlenie zrealizowane zostanie poprzez zainstalowane przy alejkach lamp LED na stylizowanych słupach oraz naświetlaczy LED do iluminacji pomnika.
W zakres instalacji elektrycznej wchodzą:
- wykonanie rozdzielni głównej; 
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz Tehary wraz osprzętem i wewnętrznym oświetleniem.
- wykonanie okablowania dla zasilania lamp wzdłuż alejek
- wykonanie ochrony przepięciowej
- wykonanie ochrony odgromowej
- wykonanie ochrony od porażeń elektrycznych

Mała architektura
Przewidziano roboty związane z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego  i małej infrastruktury na terenie cmentarza, w tym:
-  wykonanie oświetlenia alejek z użyciem 20 szt. stylowych latarni, odnoszących się do zabytkowego charakteru cmentarza, z tego 3 latarnie LED z  solarnym systemem zasilania,  oraz 17 LED zasilanych z sieci kablowej, zaopatrzonej w automatyczne sterowanie włączaniem i wyłączaniem. Instalacja wymaga zbudowania sieci zasilającej oraz tablicy rozdzielczej. 
- dostawa i zamontowanie stylizowanych  25 szt. ławek parkowych, trwale zamocowanych do gruntu.
- dostawa i zamocowanie 30 szt. koszy na śmieci odpornych na warunki atmosferyczne (dostosowanych do architektury) z łatwą obsługą opróżniania i bieżącej konserwacji.
Wszelkie instalacje należy wykonać w ustalonych granicach alejek.

1.4 Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym, budynku, budowli, tymczasowym obiekcie budowlanym, budowie,
remoncie, urządzeniach budowlanych, terenie budowy, pozwoleniu na budowę, dokumentacji
budowy, dokumentacji powykonawczej, właściwym organie, obszarze oddziaływania obiektu –
należy przez to rozumieć pojęcia, o których mowa w art. 3 Dz. U. 06.156.1118 z późn. zmianami –
Prawo Budowlane
1.4.2. ustaleniach technicznych - -należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.3. aprobacie technicznej –należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu ,
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Nadzoru Konserwatorskiego.

1.5.1. Szczegóły o charakterze wyłącznie informacyjnym.
Inspektor nadzoru zapewni wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez
zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejącego obiektu budowlanego.
Dostęp do tych szczegółów ułatwi wykonawcy dokładną ich ocenę. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów. Wykonawca odpowiada również za konsekwencje wynikające z takiej oceny.


1.5.2. Dokumentacja robocza.
Jeśli tego wymagają Specyfikacje Techniczne, to wykonawca wykona dokumentację
roboczą przedstawiającą szczegóły, które będą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji ponosi wykonawca. Cała dokumentacja robocza zostanie przedstawiona inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami dotyczącymi końcowego wykonania robót.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu dokumentów do chwili końcowego odbioru robót.
Dowóz materiałów i wywóz gruzu może odbywać się po uzyskaniu stosownych zezwoleń, z zachowaniem wytycznych rabinackich dotyczących prac na cmentarzach żydowskich.
Nie dopuszcza się składowania odpadów i magazynowania materiałów poza miejscami wyznaczonymi przez zarządcę cmentarza.
Wszelkie roboty ziemne wymagają przestrzegania przepisów Komisji Rabinackiej dotyczących prac na cmentarzach żydowskich i zatwierdzenia przed ich rozpoczęciem u przedstawiciela Komisji.
Ze względu na konieczność zajęcia terenu na działkach sąsiadujących z cmentarzem  na czas robót przy ogrodzeniu, Wykonawca zobowiązany jest przed podjęciem robót uzyskać pisemne zezwolenia od właścicieli działek. 
- przy ul. Szpitalnej nr dz. 122/3
- przy ul. Słonecznej nr dz. 61/1
- przy ul. Starodąbrowskiej nr dz. 125/13
- od strony północnej Cmentarza nry działek: 89/9 89/25, 89/26, 89/28 i 110/3 
Wszystkie działki znajdują się w obrębie 0105
Wykonawca ponosi koszty zajęcia działek  i uporządkowania ich terenu po zakończeniu robót.

1.5.3. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez zamawiającego, wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4
egzemplarzach i przedłoży je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
Wykonawca na własny koszt wykona 
- Projekt wykonawczy konstrukcyjny Podjazdu dla niepełnosprawnych
- Projekt konserwatorski na wszystkie prace konserwatorskie na cmentarzu

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności:
1. dokumentacja projektowa ,
2. specyfikacje techniczne,
3. ustalenia umowne.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja projektową i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt wykonawcy.


1.5.5. Tablice Informacyjne.
Przed rozpoczęciem prac wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
rozdziału 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). Koszt
zaopatrzenia w tablice i ich utrzymania zostaje uwzględniony w stawkach jednostkowych robót.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.7. Dziennik Budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozdziałem 2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i chrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru proponowana formę i szczegółowy spis treści dziennika budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik budowy jest prowadzony w języku polskim.

1.5.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz
c) będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru.

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawcza będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.


1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz podczas robót budowlanych w celu dowozu materiałów budowlanych i wywozu gruzu.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.15. Aprobaty techniczne.
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne lub promesy aprobat technicznych na wyroby określone w specyfikacjach technicznych.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).


2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i przedstawicielem Komisji Rabinicznej.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.
Materiały, lub technologie, które w dokumentacji projektowej zostały oznaczone nazwą fabryczną, lub marką mogą być zastąpione przez materiały i technologie innych producentów, jeśli ich cechy są równoważne i spełniają warunki określone w projekcie, ST i tabeli równoważności.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Nie dopuszcza się wjazdu na teren cmentarza sprzętu ciężkiego.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Nie wolno przemieszczać jakiegokolwiek sprzętu poza miejscem wyznaczonym na alejki.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia na wjazd na teren cmentarza podczas robót budowlanych w celu dowozu materiałów budowlanych i wywozu gruzu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.


5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Sposób zapewnienia jakości
W ramach zapewnienia odpowiedniej jakości robót wykonawca ma obowiązek opracować i przedstawić do zaakceptowania przez inspektora nadzoru:
Projekt organizacji placu budowy
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Szczegółowy harmonogram i organizację robót z dokładnymi terminami zakończenia poszczególnych etapów
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
W dokumentach tych wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, pracy personelu, jakości materiałów. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót przedmiotowych materiałów, sprzętu, pracy personelu i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów i sprzętu. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi wykonawca.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Wyniki badań
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru jak najszybciej, na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST. Inspektor nadzoru może pobierać
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
a) Polską Normą lub
b) Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST.
▪ znajdują się w wykazie wyrobów , o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych. (Dziennik Ustaw z 1995 r. Nr 10 poz. 48 wraz z późniejszymi zmianami)
▪ W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Wszystkie materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez inspektora nadzoru harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie Inspektora nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
h) projekt organizacji placu budowy
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.


7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zwierających komplet wyników badań laboratoryjnych i laboratoryjnych oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami,

8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzone przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie
uzupełniające lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)
wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z ST
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.”Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.


































Załącznik nr 1

Tabela równoważności produktów
ujętych w dokumentacji


	Produkt wymieniony w dokumentacji
	Cechy równoważące zastosowanie
 innego produktu

	BFA preparat biobójczy
	Płynny preparat o działaniu bakterio-, grzybo- i glonobójczym  do usuwania glonów, grzybów, porostów i mchów z powierzchni mineralnych materiałów budowlanych oraz do tworzenia „zapasów substancji czynnej”. Substancje czynne: 0,045 % izotiazolonów, 1,00% chlorku benzalkoniowego.

	VORSPRITZMORTEL WTA
	Element systemu uszczelniania w tynkach renowacyjnych  przed nałożeniem tynków mineralnych w celu wyrównania nierównomiernej chłonności podłoża pod tynk, np. na porowatej cegle, kamieniu naturalnym lub murze mieszanym  Warstwa sczepna na słabo chłonących podłożach.

	SANIERPUTZ WTA
	Tynk renowacyjny, zawierający włókna, do napraw i renowacji wilgotnych, obciążonych szkodliwymi solami powierzchni ścian i murów, a także elewacji budynków zabytkowych. Stosowany również do aplikacji jednowarstwowej. Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002 %. (zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne).

	FEINPUTZ
	Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona do stosowania na podłożach mineralnych podczas napraw tynków i renowacji elewacji z wtapianiem wkładki zbrojącej i wykończeniem powierzchni warstwą tynku.

	SALZSPERRE
	Roztwór renowacyjny do blokowania soli w murze Blokuje sole w murze, działanie wzmacniające, hydrofobizuje w ~ 0,2 kg/m², ogranicza migrację soli

	GRUNDPUTZ
	wyrównawczy i porowaty tynk podkładowy, ubogi w alkalia, do nakładania w pojedynczych warstwach. Stosowanie w renowacji starych budynków, zwłaszcza na podłożach obciążonych solami. Wytrzymałość na ściskanie: CS III; nasiąkliwość kapilarna: > 1,0 kg/m²; głębokość wnikania wody: 5 mm; współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: ≤ 15; porowatość: > 50% obj.; reakcja na ogień (EN 998): Euroklasa A

	SANIERPUTZ UNIVERSAL HS
	Zawierający włókna tynk renowacyjny o wysokiej odporności na siarczany i podwyższonej wytrzymałości na ściskanie. Otwarty dyfuzyjnie, wspomaga  schnięcie. Wysoka zdolność magazynowania soli. Do nakładania pojedynczymi warstwami o grubości do 30 mm, Wytrzymałość na ściskanie: CS II

	HYDRO-TIEFENGRUND
	wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających i hydrofobizujących do piaszczących podłoży mineralnych, jak tynki cementowo-wapienne cementowe i inne kompozycje powłokowe ze spoiwem opartym na tworzywach sztucznych

	SILICONHARZFARBE LA
	Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej, powłoka z dodatkami grzybo- i glonobójczymi do wykonywania hydrofobowych, w wysokim stopniu przepuszczalnych dla pary wodnej powłok ochronnych na mineralnych materiałach budowlanych, przeznaczona do stosowania na trudnym podłożu jakim jest kamień naturalny w obiektach zabytkowych. 

	Weber TEC 915

	Elastyczna, jednoskładnikowa masa uszczelniająca (KMB), przeznaczona do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Materiał nie zawiera rozpuszczalników, przez co nie wpływa negatywnie na środowisko. Odporność na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie substancje agresywne, do zastosowań na podłożach suchych i lekko wilgotnych. Może być stosowany na nieotynkowanym murze.

	Eurolan 3K
	Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych izolacji przeciwwilgociowych elementów konstrukcji w gruncie, preparat gruntujący pod hydroizolacje z mas KMB


	Superflex 10

	elastyczna, dwuskładnikowa masa uszczelniającą (KMB), do trwałego uszczelniania budowli. Odporna na starzenie się i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia "mocno agresywne". Reaguje chemicznie i po krótkim czasie jest odporna na deszcz.
Do uszczelnień zewnętrznych budynków i ich części stykających się z gruntem.


	Mapestop PL

	Preparat hydrofobowy do wykonywania izolacji poziomej, zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach murowanych z cegły, ceglano-kamiennych, kamiennych oraz betonowych metodą iniekcji. Roztwór wodny na bazie krzemianów.

	FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix )
	System strukturalnego wzmocnienia, poddawanej renowacji konstrukcji betonowej, z użyciem tkaniny (siatki) z włókien węglowych i zapraw cementowych.
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